


## 供应商资格审查表

供应商名称： 中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司

序号	内容	核 验 结 果
1	营业执照原件扫描件；	是否提供：是 ✓
2	中华人民共和国经营保险业务许可证原件彩色扫描件。	是否提供：是 ✓
3	财务状况证明。是指提供 2020 或 2021 年度或 2022 年度财务状况报告证明，财务报告或财务报告表（利润表、资产负债表、现金流量表）或银行开具的资信证明；（新公司参与投标可提供近期的财务状况证明）；	是否提供：是 ✓
4	依法缴纳税收的证明。是指提供供应商近半年（不少于一个月）的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”（免税企业须提供免税证明）；	是否提供：是 ✓
5	依法缴纳社会保障资金的证明。是指提供供应商近半年（不少于一个月）的社会保障主管部门出具的社会保障缴纳证明或社会保障缴费清单或税务部门出具的完税凭证；	是否提供：是 ✓
6	法定代表人的授权委托书原件扫描件及授权代表的身份证扫描件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人身份证明书及法人的身份证原件扫描件；（格式见附件）；	是否提供：是 ✓

7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》加盖公章；	是否提供：是	<input checked="" type="checkbox"/>
8	参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明和信用记录承诺。格式按《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》；	是否提供：是	<input checked="" type="checkbox"/>
注：1、未按规定提交 1 至 8 项证明文件的将予以无效标处理。			
资格最终审查结果： <input checked="" type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口			
授权代表签字：			
谈判小组签字： 			

备注：此表格仅供参考，如果内容与谈判文件中的资格、资质证明文件与评分标准不一致者，以资格、资质证明文件与评分标准为准。为方便评审，请供应商将此表上传至投标所需其它材料模块即可

### 山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2023年11月2日

项目编号	SDGP371526000202302000177/XGTZFCG-2023-024	项目名称	高唐县人民医院医疗责任保险采购项目			分包数量	1个		
采购人	高唐县公安局			采购代理机构	山东东都招标有限公司				
预算金额	49.8万元	成交金额	万元		评审地点	高唐县公共资源交易中心			
评审时间	2023年11月2日09时00分至2023年11月2日 时 分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工费(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家签字	备注
		450				162	612	魏福英	
		450					450	董白	
合计								总计	1062元
采购人代表	采购代理机构项目负责人 曲成立								

高唐县人民医院医疗责任保险采购项目

# 评 审 报 告

采 购 方：高唐县人民医院

代理机构：山东东郡招标有限公司

二零二三年十一月二日

## 目 录

- 一、招标工作回顾
- 二、开标、评标过程
- 三、无效标情况说明
- 四、澄清、说明事项纪要
- 五、投标人得分
- 六、评标结果

## 一、招标工作回顾

### 发布公告时间、媒体及报名情况

山东东郡招标有限公司于 20223 年 10 月 25 日在聊城市公共资源交易中心网站、中国山东政府采购网发布了高唐县人民医院医疗责任保险采购项目单一来源采购公告，公示期满无异议。拟将中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司作为单一来源供应商承担该医疗责任保险服务项目。

根据委托，山东东郡招标有限公司组织了本项目的单一来源采购活动。2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 1 日期间中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司按时获取了单一来源采购文件。确定于 2023 年 11 月 2 日进行采购评审会议。

## 二、公开报价、评审过程

### 1、公开报价

截止到 2023 年 11 月 2 日上午 9 时 00 分，单一来源供应商中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司按时上传了响应文件。2023 年 11 月 2 日上午 9 时 00 分，在高唐县政府采购中心不见面开标大厅 02 机位由山东东郡招标有限公司主持了本项目的单一来源采购会议，供应商代表在聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅完成签到、解密工作，程序合法、真实有效。

### 2、单一来源评审小组组成情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和专门为本项目制定的《高唐县人民医院医疗责任保险采购项目具体评审方法》及国家、各部委和山东省的有关规定，从山东省政府采购评审专家库中随机抽取了财务管理、会计、保险等方面 2 名专家魏福英、董文文和采购人代表崔集盛共同组成单一来源评审小组。单一来源评审小组推荐魏福英为单一来源评审小组组长。

### 3、详细评审

2023年11月2日上午9时00分,在高唐县政府采购中心第三评标室,由采购代理公司主持召开了本项目采购评标会议。

单一来源评审小组对供应商的响应文件进行了符合性审查及算术性修正,并依据单一来源文件要求细则,与供应商进行了商务报价谈判,并进行了最终报价。经综合评审,向采购人推荐了成交供应商。

### 三、无效标情况说明

无。

### 四、澄清、说明事项纪要

供应商总价报价包含采购文件要求的所有内容,承诺完全响应采购文件。

### 五、评审结果

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《高唐县人民医院医疗责任保险采购项目评审标准》,经单一来源评审小组综合评审,推荐中国人民财产保险股份有限公司聊城市分公司为本项目成交供应商,成交金额49.8万元。

单一来源评审小组成员:

魏裕英 崔绿真 董文

采购人:

邢志琳

山东东郡招标有限公司

2023年11月2日

## 服务要求

### 一、保险方案及要求：

#### 1、医疗责任保险金额

项目	保险范围	责任/赔偿限额
医疗责任险	年度累计赔偿限额	不低于 200 万元
	每次事故赔偿限额	60 万元
	偿付能力充足率。	≥200%
	二级甲等以上医院业绩不少于 3 家	/

**备注：以上要求必须满足，否则按无效标处理。**

2、如当年综合赔付率低于 70%，下一年度保费将享受 10%费率优惠系数；综合赔付率为 70%-100%之间，维持当年费率；综合赔偿率超过 100%，双方约定，下一年度保费不低于本保险年度赔付金额及支出费用总和。

3、综合赔付率计算方式： $(\text{赔款总金额} + \text{费用总金额}) / \text{保费总金额}$

4、扩大保险责任：针对投保本项目的医疗机构，对其正式聘用的具有法定资格的所有医务人员，供应商将给予保障因医疗纠纷导致的人身伤害责任保险，每人身故、伤残赔偿限额 10 万元。

5、发现期——保险合同当事人在保险合同中约定的从保险合同终止日往后延续的一段时间，保险人对此期间报告的但发生在保险期间的保险事故承担责任。

本协议约定保险责任发现期为两年，在保险期内和发现期内发生的医疗纠纷。供应商均予以足额赔付。

#### 6、理赔保障

先予支付——供应商自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起 30 日内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，供应商根据已有证明和资料对可以确定的数额先予赔付；供应商最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，将在确定赔偿金额后 5 日内支付对应的差额。

预付赔款——本共保体内所有医院，在处理医疗纠纷过程中如需要预付赔款的。

供应商在收到预付赔款申请之日起按上述各险种保险方案约定的时效，按应付赔款的 50%支付预付赔款。

理赔时效——公司自收到完整的索赔材料后，对属于保险责任的，应当按照下列约



---

定履行赔偿或者给付保险金义务：

如供应商未按上述约定时效支付赔款，则按照实际拖延天数向甲方及甲方所属单位支付违约金。

违约金=应付赔款金额\*实际违约天数\*1年期中国人民银行同期银行贷款利率

赔偿金额	赔偿时效
人民币 5 万元（或等值外币，含 5 万）以下	2 个工作日
人民币 5-20 万元（或等值外币，含 20 万）	5 个工作日
20 万人民币（或等值外币）以上	7 个工作日

通融赔付——在满足案件调解条件的前提下，对于明显不属于保险责任，但是为减少影响需要通融赔付的案件，供应商特提供一定权限的通融赔付金额，其中每次纠纷限额 3 万元，累计限额不超过本单位实缴保费的 5%（保费的 5%不足 3 万元的医疗机构，通融赔付次数为一次）。

如因供应商未履行付款义务导致甲方被人民法院强制执行的，全部迟延履行金、执行费等全部费用由供应商承担，甲方代为承担的，供应商应于甲方垫付后 5 日内全额支付，否则每逾期一日按照应付金额的万分之五支付违约金。

## 二、承保服务内容

- 1、负责高唐县人民医院医疗责任险保险方案提交、项目运作等工作；
  - 2、负责提供项目运作过程中的承保、售后理赔咨询等服务；
  - 3、协助办理投保、续保、批改、退保等工作；
  - 4、做好保单审核和送达工作；
  - 5、根据被保险人的风险转移需求，提出优化和改进保险方案的建议；
  - 6、制作并发放保险服务手册；
  - 7、聘请各方面专家集中为具体项目进行风险管理培训；
  - 8、根据具体项目运营状况，提出风险管理和事故预防建议，当好项目责任风险管理助手；
  - 9、人员配备：成立服务小组，具有同类项目服务经验。协助医院进行投保服务，协助医院处理突发性事件的调查、处理。确保理赔的顺畅进行、快速、高效。
-