

代理机构开评标现场人员信息登记表

代理机构 (公章)	山东东郡招标有限公司			
项目名称	聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计			
开标时间	2025年3月7日09时00分			
进场人员	姓名	是否诚信入库	参与开（评）标	联系电话
	李斐斐	是	开标评标	15275691116
	刘晓倩	是	开标评标	18963591760
	李凡凡	是	开标	17862529299

注：1. 代理机构进入开评标区均不得超过2人并按规定佩戴工作牌；2. 中心将依据此表核验代理机构进场人员诚信入库情况，对冒名顶替或违规借用非本单位人员从事开评标工作的，或交易项目无关人员、未经有效授权进入评标评审区的，中心将按照《不良交易行为线索发现处置办法》进行如实记录提醒，涉嫌违法违规的移交有关行政监督、项目发起方等部门。

报价明细表（可自行调整）

项目编号: XGTZFCG-2025-010-01 SDGP371526000202502000010

序号	服务项目	单价	小计	备注
1	直接成本	282460元	281296元	
2	间接成本	6000元	6000元	
3	利润	5000元	5000元	
4	税金	9504元	9504元	
5	其他费用（需注明费用名称）	15000元	15000元	保修期人员工资及代理费
合计			316800元	

投标人名称（公章）：高唐县工程建设监理有限公司

法定代表人及授权代表（签字或盖章）：



孙 华 张磊



中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加高唐县农业农村局（单位名称）的聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为高达建设管理发展有限责任公司（企业名称），从业人员260人，营业收入为20086.634354万元，资产总额为15881.007785万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：高达建设管理发展有限责任公司

日期：2025年3月7日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：其他未列明行业。



评审劳务报酬支付表

项目编号	SDGP371526000202502000010			项目名称	聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计			分包数量	2个
采购人	高唐县农业农村局			采购代理机构	山东东郡招标有限公司				
预算金额(元)	标段一: 32万元; 标段二: 15万元。	中标成交金额	标段一: 31.68万元; 标段二: 流标。	评审地点	高唐县政府采购中心第三评标室				
评审时间	2025年3月7日09时00分至2025年3月7日11时30分								
评审专家姓名及身份证号	开户银行及账号	评审劳务报酬(元)	误工补偿(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额	评审专家确认签字	备注
班为民	济宁市商业银行	400			160		560	班为民	
徐树坤	中国农村信用合作社	400			160		560	徐树坤	
孔春红	交通银行临沂城阳支行	400			160		560	孔春红	
李保磊	建行阜南县头街支行	400			200		700	李保磊	莘县
合计							2360		
采购人代表:	采购代理机构项目负责人: 孙文			采购代理机构(盖章):			总计: 2360 元		



投标人资格审查统计表

投标人名称（盖章）：高唐县工程建设监理有限公司

标包：监理

序号	内容	检验结果
1	营业执照；	是否提供：是 ✓
2	法定代表人（负责人）的授权委托书或授权代表的身份证扫描件；若法定代表人（负责人）参加，仅提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件；	是否提供：是 ✓
3	财务状况报告；	是否提供：是 ✓
4	依法缴纳税收的证明；	是否提供：是 ✓
5	依法缴纳社会保障资金的证明；	是否提供：是 ✓
6	《无重大违法记录声明》及《信用记录承诺》；	是否提供：是 ✓
7	《履行合同的设备技术能力证明表》；	是否提供：是 ✓
8	《中小企业声明函》	是否提供：是 ✓
9	资质证书。	是否提供：是 ✓
10	项目总监的注册监理工程师证书	是否提供：是 ✓
是否审查合格		合格
核验人：李国		

说明：1、本表除检验结果一列外，其余内容自行填写完毕，并附至电子投标文件【投标所需 其他材料】中。

2、本表格如果与资格条件有冲突不符合的条件，以资格条件内容为准。

聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程

项目监理及跟踪审计

评审报告

标段名称：玉米单产提升工程监理

标段编号：XGTZFCG-2025-010-01

采购人：高唐县农业农村局

代理机构：山东东郡招标有限公司

监督机构：高唐县财政局政府采购监督管理科

开标时间：2025年03月07日

目 录

- 一、基本情况一览表
- 二、开标一栏表
- 三、评标委员会成员名单及评审办法
- 四、投标文件初步评审结论一览表
- 五、评分明细表
- 六、中标候选人排序
- 七、其他需要说明的情况

一、基本情况一览表

招标人名称	高唐县农业农村局		
招标代理机构名称	山东东郡招标有限公司		
项目名称	聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计		
标段名称	玉米单产提升工程监理		
招标范围			
开标时间	2025年03月07日 09:00:00	开标地点	不见面开标大厅01_高唐
评标时间	2025年03月07日 09:00:00	评标地点	高唐县政府采购中心第三评标室
评委委员会负责人	班为民		
投标人名单	单位名称	联系人	联系方式
	山东文字项目管理有限公司	郭广民	18005419127
	青岛万通建设监理有限责任公司	王晓春	18563975196
	禹泰建设管理有限公司	左奎真	15964868365
	中水（山东）工程咨询有限公司	鹿泉	15168839981
	高达建设管理发展有限责任公司	张利兵	15192176662
	高唐县工程建设监理有限公司	孙华	13963503886

二、开标一览表

序号	投标单位名称	投标报价(元)	交货期	质保期	逾期违约金(元)	项目总监姓名/证书编号	备注
1	山东文宇项目管理有限公司	299000	签订合同后至项目结束	1年	5000	王涛 /2210014851	
2	青岛万通建设监理有限责任公司	319500	满足招标文件要求	满足招标文件要求	500	李长军 /37031199	
3	禹泰建设管理有限公司	312200.00	签订合同后至项目结束	响应招标文件要求	0	侯正路 /2410001493	
4	中水(山东)工程咨询有限公司	315800	签订合同后至项目结束	12个月	1000	宋楠、 2210011776	
5	高达建设管理发展有限责任公司	319200	满足招标文件要求	满足招标文件要求	1000	张利兵 /00404717	
6	高唐县工程建设监理有限公司	316800	完全响应招标文件	完全响应招标文件	500	李传河 /37018727	

三、评标委员会成员名单及评审办法

项目名称:聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称:玉米单产提升工程监理

姓名	联系方式	身份证号	单位	备注
徐树坤	13806358855	372501195611031511	聊城市水利局	
孔春红	18265591217	372501197303211165	聊城市东昌府区水务局	
李保磊	15552147302	372523198109110814	莘县正信建设工程监理有限公司	
班为民	13793071678	370102196707143371	聊城市统计局	
李文阁	13563032500	372522197610011835	高唐县农业农村局	
评审标准及评标办法	评标办法:聊城货物服务公开综合评标法(政府采购) 详见招标文件			

四、投标文件结论一览表

项目名称:聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称:玉米单产提升工程监理

废标情况

投标人名称	废标原因
山东文字项目管理有限公司	(一)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字; (七)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; 委托书没合同,信用承诺无签字
禹泰建设管理有限公司	(七)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; 营业执照、资质证书非彩色扫描件
中水(山东)工程咨询有限公司	(七)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; 委托书没有合同和劳保证明

投标文件符合招标文件要求的投标人

序号	投标人名称
1	青岛万通建设监理有限责任公司
2	高达建设管理发展有限责任公司
3	高唐县工程建设监理有限公司

2025年03月07日

(一) 技术标评审汇总表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	单位名称	徐树坤	孔春红	李保磊	班为民	李文阁	汇总
1	青岛万通建设监理有限责任公司	54.60	53.00	49.60	50.90	51.02	51.82
2	高达建设管理发展有限责任公司	55.80	52.80	50.60	47.20	50.16	51.31
3	高唐县工程建设监理有限公司	59.10	54.00	52.50	55.90	52.85	54.87

(二) 商务标评审汇总表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	单位名称	徐树坤	孔春红	李保磊	班为民	李文阁	汇总
1	青岛万通建设监理有限责任公司	29.75	29.75	29.75	29.75	29.75	29.75
2	高达建设管理发展有限责任公司	29.77	29.77	29.77	29.77	29.77	29.77
3	高唐县工程建设监理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

(三) 资信标评审汇总表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	单位名称	徐树坤	孔春红	李保磊	班为民	李文阁	汇总
1	青岛万通建设监理有限责任公司						
2	高达建设管理发展有限责任公司						
3	高唐县工程建设监理有限公司						

(四) 小微企业折扣表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	单位名称	投标总价（元）	小微企业报价	小微企业报价折扣（%）	评审报价（元）
1	青岛万通建设监理有限责任公司	319500		0	319500
2	高达建设管理发展有限责任公司	319200		0	319200
3	高唐县工程建设监理有限公司	316800		0	316800

(五) 节能环保汇总表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	项目	投标单位名称		
		青岛万通建设监理有限责任公司	高达建设管理发展有限责任公司	高唐县工程建设监理有限公司
一	投标报价（元）	319500	319200	316800
二	节能产品价格			
	节能产品加分幅度（%）	5	5	5
	节能产品加分	0	0	0
三	环保产品价格			
	环保产品加分幅度（%）	5	5	5
	环保产品加分	0	0	0
四	加分项总得分	0	0	0

(六) 评分汇总一览表

项目名称：聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称：玉米单产提升工程监理

序号	单位名称	评审价格 (元)	投标报价 (元)	商务 标评审	技术 标评审	资信 标评审	节能 产品 加分	环保 产品 加分	总分	排名	推荐 中标 候选人
1	高唐县工程建设监理有限公司	316800.00	316800.00	30.00	54.87		0.0	0.0	84.87	1	第一 中标 候选人
2	青岛万通建设监理有限责任公司	319500.00	319500.00	29.75	51.82		0.0	0.0	81.57	2	第二 中标 候选人
3	高达建设管理发展有限责任公司	319200.00	319200.00	29.77	51.31		0.0	0.0	81.08	3	第三 中标 候选人

评委签名：

李润 李东平 孔繁松 王新坤 刘明华

六、中标候选人排序

项目名称:聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称:玉米单产提升工程监理

全体评委按照评分标准的规定对本项目的所有投标人分别进行综合评审，按得分高低分别排列出3名中标候选人，名单如下：

名次	中标候选人	项目负责人	投标报价 (元)	商务标评审	技术标评审	资信标评审	节能产品 加分	环保产品 加分	总分
1	高唐县工程建设监理有限公司		316800.00	30.00	54.87		0.00	0.00	84.87
2	青岛万通建设监理有限责任公司		319500.00	29.75	51.82		0.00	0.00	81.57
3	高达建设管理发展有限责任公司		319200.00	29.77	51.31		0.00	0.00	81.08

2025年03月07日

七、其他需要说明的情况

项目名称:聊城市高唐县农业农村局玉米单产提升工程项目监理及跟踪审计

标段名称:玉米单产提升工程监理

无

评委签名:

李强 郭永 孔庆红 2025.3.7
红印

代理机构签名:李强

监督机构签名:高思海

2025年03月07日